

COMUNE DI  
MANTOVA**Settore: LP - Lavori Pubblici****Protocollo: 13591.113713/2022****Determinazione n. 394 del 10/02/2023**

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E SS.MM.II., SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PUBBLICO NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - REALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI - VIALE ASIAGO - CUP I61B21001730001 - CIG 957501612B - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2021, pubblicato su GURI, serie generale n. 56, è stata definita l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell'art. 1 comma 42 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022)
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 26/05/2021 il Comune di Mantova ha provveduto, in data 31/05/2021 alla candidatura al Bando di Rigenerazione urbana di cui al D.P.C.M. 21/01/2021, di n. 17 interventi, tra i quali l'intervento in oggetto
- L'Intervento FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE – PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI 'REALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI - VIALE ASIAGO' - CUP I61B21001730001", ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Componente-Misura- Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con **Decisione di esecuzione** (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa

L'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa che: *"L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi*

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

*nell'ambito della presente misura.*” Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo **M5C2-12** di 300 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il secondo trimestre 2026. L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 sono associati all'**Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA** in MWh/anno. L'opera non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune. Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 non contribuiscono **all'obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241

- Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari generali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 *“Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 investimento 2.1. del 04/04/2022”* sono stati assegnati al Comune di Mantova i contributi per la realizzazione delle opere candidate in data 31/05/2021;
- Tutti gli interventi proposti sono stati ammessi a finanziamento e con D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 l'Amministrazione ha approvato, sottoscritto e inviato – con riscontro positivo (nello specifico ricevute prot. Min. Int. D.C.F.L. TBEL n. 0081528 del 09/05/2022 e n. 0081513 del 09/05/2022) – i singoli atti convenzionali d'obbligo;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnica ed economica degli interventi finanziati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, ai fini della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 annualità 2022;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 08/06/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica dell'intervento di realizzazione ciclabile Viale Piave, incluso raccordo con piazzale Gramsci – Viale Asiago;
- L'intervento in oggetto è ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero dell'Interno secondo la linea : M5C2 Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- L'art. 2 dell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero dell'Interno *“Termini di attuazione del progetto, milestone e target”* prevede i seguenti impegni da parte del Comune di Mantova in qualità di soggetto attuatore:
  - a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30/07/2023;
  - b) Pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il 30/09/2024;
  - c) Terminare i lavori entro il 31/03/2026

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 2858 del 14/11/2022, con la quale si è dato avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, (c.d. *Decreto Semplificazioni*) convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, provvedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico di preinformazione per la selezione di concorrenti da invitare alla gara da svolgersi in modalità telematica mediante Piattaforma Sintel, per l'affidamento dell'intervento **NEXT GENERATION EU - PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' – QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE – REALIZZAZIONE CICLABILE VIALE PIAVE INCLUSO RACCORDO CON PIAZZALE GRAMSCI- VIALE ASIAGO – CUP I61B21001730001-** per l'importo presunto di Euro 1.630.000,00, di cui Euro 1.565.000,00 per lavori a base di gara ed Euro 65.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

**PRESO ATTO** che:

- l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 14/11/2022 sulla piattaforma SINTEL (ID 161488129) all'Albo pretorio e sul profilo istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara - Aperti – Lavori;
- entro il termine del 22/11/2022 ore 10:00 sono pervenute n. 233 manifestazioni di interesse a cui il sistema ha assegnato automaticamente un protocollo informatico identificativo (ID) in ordine di inserimento, come risulta dall'elenco posto agli atti con prot. riservato n.117519/2022;
- in data 22/11/2022 si sono svolte le operazioni di sorteggio, come da verbale in atti con prot. 118208/2022, finalizzate all'individuazione degli operatori economici a cui inviare la lettera di invito;
- con D.G.C. n. 349 del 14/12/2022 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo relativo all'intervento in oggetto è stato rideterminato il quadro economico, per un importo complessivo di Euro 1.520.000,00, di

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

cui Euro 1.455.000,00 per lavori a base d'asta ed Euro 65.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con successiva Determinazione n. 3546 del 28/12/2022 sono stati approvati lo schema di lettera di invito, con i relativi allegati e l'elenco delle imprese selezionate;
- in esecuzione della succitata Determinazione n. 3546 del 28/12/2022 sono stati invitati a presentare la propria offerta entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 23/01/2023, con procedura negoziata in SINTEL ID 163531151 i seguenti 10 operatori economici sorteggiati dal RUP:

	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	SEDE
1	CONSULTECNO SRL	02249180288	VICENZA
2	STABILI SRL	00386610190	CASALMAGGIORE (CR)
3	MENEGHELLI SRL	00220650238	BOVOLONE (VR)
4	MARZOCCHI SRL	02175240981	CALVISANO (BS)
5	VACCARI ANTONIO GIULIO SPA	00652680240	MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
6	CONSORZIO CORMA	00697560357	CASTELNOVO NE' MONTI (RE)
7	MANTOVAGRICOLTURA SRL	01057130187	RODIGO (MN)
8	BELLESINI EDOARDO SRL	02477070235	VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
9	CGC SRL	03828800247	ALTAVILLA VICENTINA (VI)
10	ICG SRL	02386650200	CURTATONE (MN)

**VISTO** il verbale del seggio di gara, riunitosi in data 24/01/2023, acquisito agli atti con prot. 8657/2023, da cui risulta che:

- Entro il termine delle ore 10:00 del 23/01/2023 risultano pervenute e validamente trasmesse tramite Sintel, n. 4 offerte, qui riportate in ordine di presentazione e con il relativo protocollo informatico (ID) assegnato automaticamente dalla piattaforma:

	ID OFFERTA	DENOMINAZIONE	COD. FISCALE	SEDE	FORMA
1	1674232276236	CONSORZIO CORMA	00697560357	CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	singola
2	1674235793820	ICG SRL	02386650200	CURTATONE (MN)	singola
3	1674454030310	MENEGHELLI SRL	00220650238	BOVOLONE (VR)	singola
4	1674459658466	MANTOVAGRICOLTURA SRL	01057130187	RODIGO (MN)	singola

- Tutte le imprese offerenti sono state ammesse alla fase di valutazione dell'offerta economica poiché la verifica delle buste amministrative ha dato esito positivo;
- Essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 5, non è stata applicata la procedura di esclusione automatica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 c. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 e pertanto la graduatoria provvisoria è risultata la seguente:

	ID OFFERTA	DENOMINAZIONE	RIBASSO %
1	1674459658466	MANTOVAGRICOLTURA SRL	7,20
2		MENEGHELLI SRL	6,90

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

	1674454030310		
3	1674235793820	ICG SRL	6,79
4	1674232276236	CONSORZIO CORMA	6,50

- 1° classificato, aggiudicatario provvisorio in attesa delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, è MANTOVAGRICOLTURA SRL, con sede in Rodigo (MN), Via Malpensa 5/A, C.F. 01057130187, P.IVA 01585480203 per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 7,20 % (pari ad Euro 104.760,00) di Euro 1.350.240,00, a cui si aggiungono Euro 65.000,00 per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 1.415.240,00 oltre IVA.

**ATTESO** che, il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del Geom. Davide Bernini, attesta:

- La regolarità del procedimento istruttorio, dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, statutaria e regolamentare;
- L'insussistenza, nei propri confronti, di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di interesse, così come previsto dall'art.6-bis della l.241/1990;
- La congruità dell'offerta presenta dall'aggiudicatario MANTOVAGRICOLTURA SRL C.F. 01057130187, P.IVA 01585480203 ;

**ACQUISITA** la comunicazione, ai sensi dell'art 3 comma 7 della Legge 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (in atti con prot. 13727/2023)

**CONSIDERATO CHE:**

- Le verifiche, effettuate tramite FVOE, sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dal concorrente MANTOVAGRICOLTURA SRL, hanno ottenuto esito positivo per quanto riguarda: regolarità fiscale, annotazioni iscritte nel Casellario imprese ANAC, certificato del Casellario giudiziale, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato, situazioni risultanti da visura camerale che comportino esclusione (in atti con prot. 13733/2023);
- È acquisito agli atti con prot. 13688/2023 il DURC, regolare e in corso di validità;
- La ditta MANTOVAGRICOLTURA SRL è regolarmente iscritta nella White list della competente Prefettura di Mantova (in atti con prot. 13735/2023);
- Risulta acquisito agli atti, con prot. 13738/2023, l'esito positivo in ordine alla verifica circa il rispetto degli obblighi occupazionali di cui alla Legge n. 68/1999;

**RITENUTO** pertanto, di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta MANTOVAGRICOLTURA SRL, che ha offerto lo sconto del 7,20 % (pari ad Euro 104.760,00) di Euro 1.350.240,00, a cui si aggiungono Euro 65.000,00 per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 1.415.240,00 oltre IVA.

**DATO ATTO** che:

- il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata, soggetta a registrazione, previa presentazione delle garanzie definitive di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nei termini indicati nella lettera di invito;
- ai fini della stipulazione si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 550 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- il corrispettivo sarà determinato a "misura" ai sensi dell'art 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016;
- il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando il limite del 50% dell'importo della categoria prevalente OG3;

**CONSIDERATO** che, applicando all'importo dei lavori posto a base di gara il ribasso offerto del 7,20 % (pari ad Euro 104.760,00), il quadro economico approvato con D.G.C. n. 349 del 14/12/2022 viene così rideterminato:

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

<b>A – IMPORTO LAVORI</b>			
1a	IMPORTO LAVORI PROGETTO	1.206.400,00	
1b	INCREMENTO IMPORTO LAVORI A SEGUITO REVISIONE PREZZI	143.840,00	
		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.350.240,00</b>
2a	ONERI DELLA SICUREZZA PROGETTO	60.000,00	
2b	INCREMENTO ONERI DELLA SICUREZZA A SEGUITO REVISIONE PREZZI	5.000,00	
		<b>TOTALE ONERI SICUREZZA</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>1.415.240,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
3	IVA 10% sui lavori a base di gara		141.524,00
4a	FINITURE A VERDE ZONA PIAZZALE GRAMSCI e AIUOLE VARIE VIALE PIAVE	50.000,00	
4b	RIMOZIONE IMPIANTI IP ESISTENTI E SEMAFORI (Teareteluce) - COMPRESSE SPESE TECNICHE	90.000,00	
4c	ONERI PER INTERRAMENTO E SPOSTAMENTO LINEE ENEL, TELECOM, .....	5.000,00	
4d	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	30.000,00	
		sommano 4a + 4b + 4c + 4d	175.000,00
5	IVA 10% su voci 4a - 4b - 4c		17.500,00
6	spese tecniche onorari e spese per progettazione fattibilità, definitiva, esecutiva, sicurezza CSP e CSE, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, certificato regolare esecuzione, collaudi.	139.000,00	
6a	Spese tecniche onorari per Direttore Operativo del verde	15.000,00	
7	contributo previdenziale - 4%	6.160,00	
8	IVA 22% su spese tecniche e C.I.	35.235,20	
		sommano spese tecniche + C.I. + IVA 22%	195.395,20
9	spese per pubblicità, contributo ANAC, notifiche, rendicontazione, ...		2.000,00
10	Incentivo ex. art.113D.L. 50/2016 (≤2% importo opere da definire qui pari a 2%)		32.400,00
11	imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa)		20.940,80
		<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>584.760,00</b>
		<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>2.000.000,00</b>

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, di impegnare la somma di Euro 32.400,00 pari al 2% dell'importo dei lavori, quale fondo incentivante per le attività di cui alla presente procedura, rimandando a successiva determinazione la quantificazione analitica e la ripartizione al personale;

**DATO ATTO** che:

- Trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento dell'appalto;

- L'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

proposta ammessa al finanziamento MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA'

- E' stata verificata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento, come da allegato CL2 (in atti);

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento di aggiudicazione è soggetto all'obbligo di comunicazione/informazione agli offerenti, ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016, nonché agli oneri di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura nei termini di cui all'art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016;

**VISTI:**

- la DCC n. 85 del 21/12/2022 di approvazione del Bilancio finanziario anni 2023-2025 e della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione anni 2023-2025
- la D.G.C. n. 3 del 04/01/2023 (immediatamente esecutiva) con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (Codice contratti pubblici);
- il D.L. n. 76/2020 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) convertito con Legge 120/2020
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. *Decreto Semplificazioni-bis*) convertito con Legge 108/2021;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali);
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** il verbale della seduta del seggio di gara del 24/01/2023 (prot. n. 8657/2023) e la graduatoria finale come da prospetto che segue:

	ID OFFERTA	DENOMINAZIONE	RIBASSO %
1	1674459658466	MANTOVAGRICOLTURA SRL	7,20
2	1674454030310	MENEGHELLI SRL	6,90
3	1674235793820	ICG SRL	6,79
4	1674232276236	CONSORZIO CORMA	6,50

**DI AGGIUDICARE** alla ditta MANTOVAGRICOLTURA SRL, con sede in Fossato di Rodigo (MN), Via Malpensa 5/A, C.F. 01057130187, P.IVA 01585480203 per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 7,20 % (pari ad Euro 104.760,00) di Euro 1.350.240,00, a cui si aggiungono Euro 65.000,00 per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 1.415.240,00 oltre IVA 10%

**DI AUTORIZZARE**, come prevede l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016.

**DI RIDETERMINARE** il quadro economico, approvato con D.G.C. n. 349 del 14/12/2022, secondo gli importi indicati nella tabella riportata in premessa;

**DI IMPEGNARE**, a favore della ditta MANTOVAGRICOLTURA SRL, con sede in Fossato di Rodigo (MN), Via Malpensa 5/A, C.F. 01057130187, P.IVA 01585480203 la somma di Euro 1.415.240,00 oltre IVA al 10% (pari a Euro 141.524,00 attività istituzionale/split payment) e quindi per un totale di Euro 1.556.764,00 come segue:

Codice opera	Bilancio/esigibilità	Capitolo	ART	CdR	CdG	Missione	Programma	Conto finanziario
--------------	----------------------	----------	-----	-----	-----	----------	-----------	-------------------

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

878	2023	221025	2106	P030	P030	10	05	U.2.02.01.09.012
-----	------	--------	------	------	------	----	----	------------------

**Finanziamento:** Contributi in conto capitale d/Stato PNRR

**DI IMPEGNARE** la spesa di Euro 32.400,00 pari al 2% del valore delle prestazioni, quale fondo incentivante per le attività di cui alla presente procedura (non soggetto ad iva né split payment né reverse charge-attività non commerciale), rimandando a successiva determinazione la quantificazione analitica e la ripartizione al personale, nel seguente modo:

Codice opera	Bilancio	Capitolo	ART.	CdR	CdG	Missione	Programma	Conto finanziario
878	2023	221025	2106	P030	P030	10	05	U.2.02.01.09.012

**Finanziamento:** Contributi in conto capitale d/Stato PNRR

**DI INFORMARE** gli offerenti, in ordine alla presente determinazione di aggiudicazione, nei termini di cui all'art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

**DI DISPORRE**

- la stipula del contratto, nel rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, tramite scrittura privata autenticata, in modalità elettronica, previa costituzione della necessaria garanzia definitiva, nonché di adeguata assicurazione come previste dalla vigente normativa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'apposita sezione dedicata ai Bandi di gara dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la pubblicazione dell'esito della procedura nella sezione dedicata ai bandi di gara dell'Amministrazione Trasparente del profilo del committente, sulla piattaforma ANAC tramite l'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Lombardia;

**DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Finanziario per quanto di competenza.

**IL DIRIGENTE**

**Arch. Carmine Mastromarino**

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente*

*(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*