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Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 507922.115102/2022

Determinazione n. 1310 del 12/05/2023

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - 
INTERVENTI DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI 
EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. QUARTIERE BORGOCHIESANUOVA - REALIZZAZIONE 
DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE. CUPI65F15000010004 
- CIG 9755333376 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2021, pubblicato su GURI, serie 

generale n. 56, è stata definita l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti di rigenerazione 
urbana, volti ala riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell’art. 1 
comma 42 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022)

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 26/05/2021 il Comune di Mantova ha provveduto, 
in data 31/05/2021 alla candidatura al Bando di Rigenerazione urbana di cui al D.P.C.M. 21/01/2021, di 
n. 17 interventi, tra i quali l’intervento in oggetto

- L’Intervento FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU- PNRR MISSIONE 5 
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, 
VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE NEXTGENERATION 
EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 -RIGENERAZIONE URBANA. 
QUARTIERE BORGOCHIESANUOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO 
CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE. CUPI65F15000010004, ricade 
nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Componente-Misura- 
Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. 
Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione 
(Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell’Unione Europa
L’Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi 
obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle 
risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa 
che:“L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella 
rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di 
migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non 
arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la 
rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse 
e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare 
riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. 
Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi 
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in 
questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli 
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). 
Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi 
nell'ambito della presente misura.” Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento 
l’obiettivo M5C2-12 di 300 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e 
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degrado sociale completati entro il secondo trimestre 2026. L’opera in questione pertanto apporta il 
contributo programmato di una unità all’obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell’atto 
d’obbligo e/o candidatura del bando.
Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 sono associati all’Indicatore 
Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno. L’opera non 
apporta un contributo programmato all’Indicatore comune. Gli interventi della Missione 5, Componente 
C2, Investimento 2.1 non contribuiscono all’obiettivo climatico o digitale come specificato 
nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241

- Con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari generali e le 
autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 “Contributi agli enti locali per 
progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 investimento 2.1. del 04/04/2022” sono stati assegnati 
al Comune di Mantova i contributi per la realizzazione delle opere candidate in data 31/05/2021;

- Tutti gli interventi proposti sono stati ammessi a finanziamento e con D.G.C.  n. 117 del 04/05/2022 
l’Amministrazione ha approvato, sottoscritto e inviato – con riscontro positivo (nello specifico ricevute 
prot. Min. Int. D.C.F.L. TBEL n. 0081528 del 09/05/2022 e n. 0081513 del 09/05/2022) – i singoli atti 
convenzionali d’obbligo;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 sono stati approvati gli studi di fattibilità 
tecnica ed economica degli interventi finanziati con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 
aprile 2022, ai fini della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 annualità 
2022;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 16/11/2022 è stato approvato in linea tecnica il 
progetto definitivo per la realizzazione dell’intervento “RIGENERAZIONE URBANA. QUARTIERE 
BORGOCHIESANUOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO CICLOPEDONALE E 
RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE”

- L’intervento in oggetto è ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero dell’Interno secondo 
la linea: M5C2 Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 
situazioni di emarginazione e degrado sociale;

- L’art. 2 dell’atto d’obbligo sottoscritto con il Ministero dell’Interno “Termini di attuazione del progetto, 
milestone e target” prevede i seguenti impegni da parte del Comune di Mantova in qualità di soggetto 
attuatore:
a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30/07/2023;
b) Pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il 30/09/2024;
c) Terminare i lavori entro il 31/03/2026

PRESO ATTO CHE:
- in data 23/12/2022 è stato pubblicato, all’Albo Pretorio e sul profilo del committente 
http://www.comune.mantova.it nella sezione bandi di gara dell’Amministrazione Trasparente, l’avviso di avvio 
della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, c.2, lett. b) del citato D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto 
Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, c.1, lett.a) 2.2 del DL 77/2021, 
da svolgere in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL di ARIA SPA, per 
l’affidamento  dei lavori di realizzazione del sottopasso ciclopedonale della ferrovia Modena Verona e la 
riqualificazione delle aree esterne del Quartiere di Borgochiesanuova, per l’importo complessivo di Euro 
1.265.000,00
- con D.G.C. n. 87 del 30/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento per la 
realizzazione del sottopasso ciclopedonale e riqualificazione aree esterne, per l’importo complessivo di Euro 
1.920.000,00, di cui Euro 1.265.000,00 per lavori, comprensivi di Euro 50.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, ed Euro 655.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- il RUP, Dott.ssa Marcella Ghidoni, ha selezionato n. 10 operatori economici, scelti dall’elenco ufficiale dei 
fornitori RFI, in possesso di adeguata qualificazione SOA per i lavori in affidamento, nel rispetto del criterio di 
rotazione degli inviti e tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale, (prot. n. 36710/2023 e 
prot. 37113/2023 che restano secretati in atti); 
- con successiva Determinazione n. 905 del 03/04/2023 sono stati approvati la lettera invito con i relativi 
allegati e l’elenco delle n. 10 imprese selezionate dal RUP;
- In esecuzione della succitata Determinazione n. 905/2023 sono stati invitati a presentare la propria offerta 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 27/04/2023, con procedura negoziata in SINTEL ID 
167525464i seguenti 10 operatori economici:

DENOMINAZIONE CODICE FISCALE SEDE

http://www.comune.mantova.it
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1 IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL - SOCIETÀ 
UNIPERSONALE 00272430257 BELLUNO

2 COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. 01810030369 MIRANDOLA (MO)

3 A.N.R. EDILIZIA & IMPIANTI S.R.L. 04903670265 PIEVE D’ALPAGO (BL)

4 Im.A.F. srl 0619317219 CONEGLIANO (TV)

5 PREVE COSTRUZIONI SPA 00185120045 ROCCAVIONE (CN)

6 ANGELO MAZZI COSTRUZIONI GENERALI E 
FERROVIARIE SRL 00100690239 CASTEL D’AZZANO (VR)

7 D'ADDETTA S.R.L. 00335880340 BERCETO (PR)

8 ZINI ELIO S.R.L. 01543211203 BOLOGNA

9 VAL.TE.CO. SRL 02805260235 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

10 ZEBA S.r.l. 00227490349 FIDENZA (PR)

VISTO il verbale del seggio di gara, riunitosi in data 27/04/2023, acquisito agli atti con protocollo 
47320/2023, da cui risulta che:

- entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 27/04/2023 risultano pervenute e validamente 
trasmesse tramite Sintel, n. 3 offerte, qui riportate con il relativo protocollo informatico (ID) assegnato 
automaticamente dalla piattaforma:

ID OFFERTA DENOMINAZIONE COD. 
FISCALE SEDE FORMA

1 1681981235027 PREVE COSTRUZIONI 
SPA 00185120045 ROCCAVIONE (CN) singola

2
1682582697705
 A.N.R. EDILIZIA & 

IMPIANTI S.R.L. 04903670265 PIEVE D’ALPAGO (BL)

A.N.R. EDILIZIA & 
IMPIANTI S.R.L. + Veneta 
21 S.R.L. (Raggruppamento 
temporaneo di imprese)

3 1682588899413
Impresa Silvio Pierobon 
srl - società 
unipersonale

00272430257 BELLUNO

Silvio Pierobon srl e 
Costruzioni BS srl 
(Raggruppamento 
temporaneo di imprese)

- Tutte le imprese offerenti sono state ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica poiché 
la verifica delle buste amministrative ha dato esito positivo;

- Essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 5, non è stata applicata la procedura di esclusione 
automatica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 
120/2020 e pertanto la graduatoria provvisoria è risultata la seguente:
ID OFFERTA DENOMINAZIONE RIBASSO %

1 1682588899413 IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL – SOCIETÀ UNIPERSONALE E 
COSTRUZIONI BS SRL 5,821

2 1681981235027 PREVE COSTRUZIONI SPA 2,655

3 1682582697705 A.N.R. EDILIZIA & IMPIANTI S.R.L. 1,875

- 1° classificato,  aggiudicatario provvisorio in attesa delle verifiche circa il possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara, è il costituendo RTI tra l’Impresa Silvio Pierobon SRL (capogruppo), con 
sede in Belluno, Via Ippolito Caffi 106, C.F. e P.IVA  00272430257 e  B.S. Costruzioni SRL 
(mandante), con sede in Borgo Valbelluna (BL), Via Cavassico Inferiore 46, C.F. e P.IVA 
01055670259  per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 5,821 %  (pari ad Euro 
70.725,15) di Euro 1.144.274,85,  a cui si aggiungono Euro 50.000,00 per oneri della sicurezza, e 
quindi per un valore complessivo di Euro 1.194.274,85 oltre IVA

ATTESO CHE, il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona della Dott.ssa Marcella 
Ghidoni, attesta:
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- la congruità dell’offerta presenta dall’aggiudicatario costituendo RTI tra l’Impresa Silvio Pierobon 
SRL (capogruppo), C.F. e P.IVA  00272430257 e B.S. Costruzioni SRL (mandante)P.IVA 
01055670259    

- la regolarità del procedimento istruttorio, dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della 
vigente disciplina normativa, statutaria e regolamentare;

- l’insussistenza, nei propri confronti, di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di interesse, così 
come previsto dall’art. 6- bis della l.241/1990;

ACQUISITA la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, in ordine alla tracciabilità 
dei flussi finanziari (in atti con prot. 47335/2023 e prot. 47337/2023);

CONSIDERATO CHE: 
- le verifiche, effettuate tramite FVOE, sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dalle società componenti il Raggruppamento,  hanno ottenuto 
esito positivo per quanto riguarda: regolarità fiscale, annotazioni iscritte nel Casellario imprese ANAC, 
certificato del Casellario giudiziale, certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da 
reato, situazioni risultanti da visura camerale che comportino esclusione (in atti con prot.47339/2023 
e prot. 47343/2023);

- sono stati acquisiti agli atti (prot. 47323/2023 e prot. 47326/2023) i DURC, regolari e in corso di 
validità, di entrambe le imprese;

- è stata verificata l’ottemperanza alla Legge n. 68/99; 
- l’impresa Silvio Pierobon SRL (capogruppo) e B.S. COSTRUZIONI SRL (mandante)   sono 

regolarmente iscritte nella White List della competente Prefettura di Belluno (in atti con prot. 
47332/2023);

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare i lavori in oggetto al costituendo RTI tra Impresa Silvio Pierobon SRL 
(capogruppo), con sede in Belluno, Via Ippolito Caffi 106, C.F. e P.IVA  00272430257 e  B.S. Costruzioni 
SRL (mandante), con sede in Borgo Valbelluna (BL), Via Cavassico Inferiore 46, C.F. e P.IVA 01055670259  
per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 5,821 %  (pari ad Euro 70.725,15) di Euro 
1.144.274,85,  a cui si aggiungono Euro 50.000,00 per oneri della sicurezza, e quindi per un valore 
complessivo di Euro 1.194.274,85 oltre IVA

DATO ATTO che: 
-il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata, soggetta a registrazione, previa 
presentazione delle garanzie definitive di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nei termini indicati nella lettera 
di invito; 
- ai fini della stipulazione si applicano i termini dilatori previsti dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 426 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna;
- il corrispettivo sarà determinato a “misura” ai sensi dell’art 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016;
- il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., fermo restando il 
limite del 50% dell’importo della categoria prevalente OG1;

CONSIDERATO che, applicando all’importo dei lavori posto a base di gara il ribasso offerto del 5,821% (pari 
ad Euro 70.725,15), il quadro economico approvato con D.G.C. 87 del 30/03/2023 viene così rideterminato:

A Lavori a base di gara  Progetto
Aggiudicazione 
(sconto 5,821%)

a1 Opere civili ordinarie   € 1.028.551,15  € 968.679,19 

a2 Opere civili per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche   € 186.448,85  € 175.595,66 

a3 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso   € 50.000,00  € 50.000,00 
   --------------------- ----------------------

IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO  € 1.265.000,00  € 1.194.274,85 
     
B SOMME A DISPOSIZIONE    



Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

 Pagina 5 di 7  

b1 Imprevisti   € 56.487,43  € 56.487,43 

b2 Indennità totale – Indennità esproprio, espropri 
temporanei e spese tecniche   € 5.000,00  € 5.000,00 

b3 Valutazione preliminare rischio bellico (SNB) oneri 
previdenziali compresi (come da contratto)   € 3.750,00  € 3.750,00 

b4
Spese tecniche di progettazione definitiva, 
esecutiva e assistenza DL, CSP, CSE
oneri previdenziali compresi (come da contratto)

  € 144.333,08  € 144.333,08 

b5 Spese tecniche per consulenze ed indagini 
generali   € 10.000,00  € 10.000,00 

b6 Spese tecniche per verifica progetto esecutivo 
oneri previdenziali compresi (come da contratto)   € 8.679,26  € 8.679,26 

b7
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 
113 comma D.Lgs n.50/2016, pari al 2% 
dell'importo posto a base di Gara

  € 25.300,00  € 25.300,00 

b8 Spese per il Collaudo Tecnico Amministrativo e 
statico IVA ed oneri previdenziali compresi   € 30.000,00  € 30.000,00 

b9 Deviazione sottoservizi ed allacciamenti a pubblici 
servizi   € 153.935,00  € 153.935,00 

b10 Risoluzione interferenze RFI   € 5.000,00  € 5.000,00 

b11

Opere varie in conformità alle prescrizioni RFI prot. 
UA 24/03/2023 RFI-NEMI.DOIT.VR.ING 
\A0011\P\2023\0001728 da prevedere in corso 
d'opera (corrimano e cancello metallici, etc.)

€ 10.000,00 € 10.000,00

b12 I.V.A. (10% su b1) 10%  € 5.648,74  € 5.648,74 

b13 I.V.A. (22% su b2, b3, b4, b5, b6, b8, b9, b10, 
B11) 22%  € 81.553,41  € 81.553,41 

b14 I.V.A. (10% su A1, A3) 10%  € 107.855,12  € 101.867,92 
b15 I.V.A. (4% su A2) 4%  € 7.457,96  € 7.023,83 
b16 ribasso d'asta sui lavori e su oneri fiscali    € 77.146,48 

 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
(C)   € 655.000,00  € 725.725,15 

     
IMPORTO COMPLESSIVO  € 1.920.000,00  € 1.920.000,00 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, di impegnare la somma di Euro 25.300,00 pari al 2% 
dell’importo del lavori, quale fondo incentivante per le attività di cui alla presente procedura, rimandando a 
successiva determinazione la quantificazione analitica e la ripartizione al personale;

DATO ATTO che:
- Trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al 

Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si 
evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si 
sottolinea il ruolo chiave che l’operatore economico esercita nello svolgimento dell’appalto;

- L’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti 
dal PNRR, e, in particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai 
sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per 
l’attuazione della proposta ammessa al finanziamento MISSIONE 5 COMPONENTE 2 
INVESTIMENTO 2.1 – INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA 
POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA’

- E' stata verificata la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della 
programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di 
riferimento, come da allegato CL2 (in atti); 
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GARANTITI:
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione 
finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del 
recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. 
(UE) 2021/241 art.22;
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità
del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

CONSIDERATO che il presente provvedimento di aggiudicazione è soggetto all’obbligo di 
comunicazione/informazione agli offerenti, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016, nonché 
agli oneri di pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura nei termini di cui all’art. 29, commi 1 e 2 del 
D.Lgs n. 50/2016;

VISTI
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali);
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (Codice contratti pubblici);
- il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con Legge 120/2020
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis) convertito con Legge 108/2021;
-  la DCC n. 85 del 21/12/2022   di approvazione del Bilancio finanziario anni 2023-2025 e della nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione anni 2023-2025;
- la D.G.C. n. 3 del 04/01/2023 (immediatamente esecutiva) con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'anno 2023;
- la D.G.C. n. 30 del 01/02/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- la DGC n. 43 del 16/02/2023 “Riaccertamento ordinario residui 2022”;
- la D.G.C. n. 72 del 21/03/2023 di approvazione del Piano Obiettivi Gestionali per l’anno 2023;
- la DCC n. 27 del 28/04/2023 “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 23/25 – Applicazione quota 
avanzo di amministrazione 2022”
- lo Statuto del Comune e il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE le sopracitate premesse, quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE il verbale della seduta del seggio di gara del 27/04/2023, in atti con prot. n. 47320/2023 e 
la graduatoria finale come da prospetto che segue:

ID OFFERTA DENOMINAZIONE RIBASSO %

1
1682588899413

IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL – SOCIETÀ UNIPERSONALE E 
COSTRUZIONI BS SRL 5,821

2  
1681981235027

PREVE COSTRUZIONI SPA 2,655

3  
1682582697705

A.N.R. EDILIZIA & IMPIANTI S.R.L. 1,875

DI AGGIUDICARE i lavori al costituendo RTI tra Impresa Silvio Pierobon SRL (capogruppo), con sede in 
Belluno, Via Ippolito Caffi 106, C.F. e P.IVA  00272430257 e  B.S. Costruzioni SRL (mandante), con sede in 
Borgo Valbelluna (BL), Via Cavassico Inferiore 46, C.F. e P.IVA 01055670259  per un importo di lavori, al 
netto del ribasso offerto del 5,821%  (pari ad Euro 70.725,15) di Euro 1.144.274,85,  a cui si aggiungono 
Euro 50.000,00 per oneri della sicurezza, e quindi per un valore complessivo di Euro 1.194.274,85 oltre IVA;

DI AUTORIZZARE, come prevede l’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., la 
consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016;

DI RIDETERMINARE il quadro economico, approvato con D.G.C. n.87 del 30/03/2023, secondo gli importi 
indicati nella tabella riportata in premessa;



Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

 Pagina 7 di 7  

DI IMPEGNARE, a favore di costituendo RTI tra Impresa Silvio Pierobon SRL, con sede in Belluno, Via 
Ippolito Caffi 106, C.F. e P.IVA  00272430257 e  B.S. Costruzioni, con sede in Borgo Valbelluna (BL), Via 
Cavassico Inferiore 46, C.F. e P.IVA 01055670259 la somma di Euro 1.194.274,85 oltre IVA pari a Euro 
108.891,75 ( di cui euro 101.867,92 per IVA al 10% e euro 7.023,83 IVA al 4%) attività istituzionale/split 
payment e quindi per un totale di Euro 1.303.166,60, imputando la spesa nel seguente modo:

Codice 
opera

Agenda 
2030

Bilancio/
esigibilità

Capitolo Miss. Prog, conto finanz. Art. cdr cdg
Importo

1011 11.3 2023 221025 10 05 U.2.02.01.09.012 B106 P030 P030 1.188.418,18

1011 11.3 2023 221025 10 05 U.2.02.01.09.012 B106 P030 P030 115.018,42

Finanziamento: contributi in conto capitale dello Stato anno 2022 PNRR

DI IMPEGNARE la spesa di Euro 25.300,00 pari al 2% del valore delle prestazioni, quale fondo incentivante 
per le attività di cui alla presente procedura (non soggetto ad iva né split payment né reverse charge-attività 
non commerciale), rimandando a successiva determinazione la quantificazione analitica e la ripartizione al 
personale, nel seguente modo:

Codice 
opera

Bilancio/esigibilità Capitolo Miss. Prog, conto finanz. Art. cdr cdg

1011 2023 221025 10 05 U.2.02.01.09.012 B106 P030 P030
Finanziamento: contributi in conto capitale dello Stato anno 2022 PNRR

DI INFORMARE gli offerenti, in ordine alla presente determinazione di aggiudicazione, nei termini di cui 
all’art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DISPORRE:
- la stipula del contratto, tramite scrittura privata autenticata, in modalità elettronica, previa costituzione della 
necessaria garanzia definitiva, nonché di adeguata assicurazione come previste dalla vigente normativa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell’apposita sezione dedicata ai 
Bandi di gara dell’Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016
- la pubblicazione dell’esito della procedura nella sezione dedicata ai bandi di gara dell’Amministrazione 
Trasparente del profilo del committente, sulla piattaforma ANAC tramite l’Osservatorio Regionale Contratti 
Pubblici della Regione Lombardia;

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per quanto di competenza.

 

IL DIRIGENTE  
Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


