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Settore: Lavori Pubblici 
 
Protocollo: 61419/2016 
 
Determinazione n. 1431  del   26 giugno 2017 
 
Oggetto:  LAVORI DI INTEGRAZIONE FUNZIONALE TRA PALAZZO PODESTA’ E PALAZZO DELLA 
RAGIONE, RELATIVA CONNESSIONE TRA LA CASA DELL’ARTE E LA SALA DELLA MUSICA, 
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI -LOTTO 1.   AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA A 
FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA (RTI) CAMPANA COSTRUZIONI SRL 
(CAPOGRUPPO) E DIESSE ELECTRA SPA ( MANDANTE)-  CUP I66G15000320004 - CIG 6982179462 - 
codice univoco per invio fattura elettronica: VC28ST   
 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 29/12/2016 è stato approvato il Progetto 
Esecutivo dei lavori di “Integrazione funzionale tra Palazzo del Podesta’ e Palazzo della Ragione, relativa 
connessione tra la Casa dell’Arte e la Sala della Musica, riqualificazione impianti – Lotto 1”, che prevede una 
spesa complessiva di € 1.200.000,00 di cui € 664.810,00 per lavori a base di gara ed € 535.190,00 per 
somme a disposizione;  
 
Richiamata la Determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 512  del  8/03/2017 
con la quale l’Amministrazione comunale ha disposto l’avvio delle procedure di gara e il ricorso alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs 
50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Integrazione funzionale tra Palazzo del Podesta’ e Palazzo della 
Ragione, relativa connessione tra la Casa dell’Arte e la Sala della Musica, riqualificazione impianti – Lotto 1”; 

 
Dato atto che per la realizzazione dei lavori in oggetto è stata prevista, ai fini dell’aggiudicazione, 
l’applicazione del criterio del minor prezzo, art. 95, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, determinato 
mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;  
 
Visto il verbale delle operazioni di gara del 3/05/2017(Prot. Gen n. 25338/2017), come da copia in atti, 
relativo all’affidamento dei lavori di ““Integrazione funzionale tra Palazzo del Podesta’ e Palazzo della 
Ragione, relativa connessione tra la Casa dell’Arte e la Sala della Musica, riqualificazione impianti – Lotto 1”, 
con cui si propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al costituendo Raggruppamento temporaneo 
d’Impresa (RTI) Campana Costruzioni srl (capogruppo) via G. Bargnani 21  25135 Brescia –  tel 
030.3365764- 030.2350010 Fax: +39.030.3365763 - P.I. 01507260170 e Diesse Electra Spa ( mandante) 
Via Industriale, 42  25016 Ghedi (BS) Tel 030 9058611 Fax 030 9058624,  
P.IVA/C.F. 01708720170 per l’importo di € 562.854,65  al quale deve essere aggiunto l’importo di € 
20.000,00 per oneri della sicurezza e così per un totale di €  582.854,65  oltre IVA al 10% pari a  € 58.285,46 
e così per un importo complessivo  comprensivo di IVA (10 %) pari a  € 641.140,11 come risulta da offerta 
economica conservata agli atti; 
 
Accertato che, la migliore offerta è risultata essere quella presentata dal costituendo Raggruppamento 
temporaneo d’Impresa (RTI) Campana Costruzioni srl (capogruppo) e Diesse Electra Spa ( mandante) 
che si è aggiudicato provvisoriamente i lavori in questione con un ribasso pari al 12.71% sull’importo a base 

di gara, per l’importo di € 562.854,65  al quale deve essere aggiunto l’importo di € 20.000,00 per oneri della 

sicurezza e così per un totale di €  582.854,65  oltre IVA al 10% pari a  € 58.285,46  e così per un importo 

complessivo  comprensivo di IVA (10 %) pari a  € 641.140,11; 
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Tenuto conto dell’esito positivo di accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai 
legali rappresentanti del Raggruppamento temporaneo d’Impresa (RTI) Campana Costruzioni srl 
(capogruppo) e Diesse Electra Spa (mandante); 

Verificato il possesso da parte del costituendo RTI dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alla 
procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, (documentazione in atti); 
 
Verificata la regolarità contributiva del costituendo RTI tra Campana Costruzioni srl (capogruppo) e 
Diesse Electra Spa (mandante), come da DURC in atti; 
 
VISTE le verifiche svolte tramite AVCPASS (certificati del Casellario Giudiziale, Annotazioni Casellario 
ANAC e Regolarità contributiva, documenti in atti); 
 
DATO ATTO che l’impresa Campana Costruzioni srl (capogruppo) è iscritta alle White List della Prefettura 
di Brescia, mentre per la ditta Diesse Electra Spa (mandante) è stata inviata richiesta comunicazione 
antimafia e essendo decorsi i termini di legge, il contratto potrà essere sottoscritto previa acquisizione di 
apposita autocertificazione che attesti l’assenza di cause antimafia;  
  
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, 
ritenuto, pertanto, corretto l’operato del R.U.P., si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, 
comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così 
come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 
 
Dato atto che per effetto della procedura di gara di che trattasi, ed evidenziando che il ribasso d’asta viene 
ridistribuito tra le somme a disposizione, il quadro economico di intervento può essere così rimodulato: 
 

A) IMPORTO SOMMINISTRAZIONI  EURO EURO 
 

Importo lavori progetto esecutivo  644.810,00  

Ribasso offerto in sede di gara - 12,71% -81.955,35   

A.1) IMPORTO NETTO LAVORI   562.854,65  

Oneri attuazione Piani Sicurezza non soggetti a ribasso 20.000,00  

A.2) TOTALE LAVORI CONTRATTO   582.854,65 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

Spese per lavori complementari e/o in economia 90.150,88  

Spese indagini materiali e componenti edilizie 5.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa                                    65.644,40  

Accantonamento per Incentivo attività Tecniche art. 113 
DLGS 50\2016 

13.296,20  

Spese tecniche CNAPAIA 4% e IVA 22% inclusa 50.000,00  

Spese per pubblicità e notifiche  1.500,00  

Spese per indagini e collaudi IVA 22% inclusa 30.150,40  

IVA su lavori all'aliquota del 10%   58.285,47  

Allestimento della sala, IVA e spese tecniche incluse 303.118,00  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 
dell'AMMINISTRAZIONE 

617.145,35 617.145,35 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 
(A+B) 

  1.200.000,00 
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Considerato che si valuterà l’opportunità di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 8  D. lgs. 50/2016 alla 
consegna dei lavori in via d’urgenza;  
 
Visto l’Art. 1 comma 467 della legge 11 dicembre 2016 n. 232; 
 
Ritenuto altresì di procedere all’impegno di spesa a favore del Raggruppamento temporaneo d’Impresa 
(RTI) Campana Costruzioni srl (capogruppo) via G. Bargnani 21  25135 Brescia – tel 030.3365764- 
030.2350010 Fax: +39.030.3365763 - P.I. 01507260170 e Diesse Electra Spa ( mandante) Via Industriale, 
42  25016 Ghedi (BS) Tel 030 9058611 Fax 030 9058624, P.IVA/C.F. 01708720170 per l’importo di € 

562.854,65  al quale deve essere aggiunto l’importo di € 20.000,00 per oneri della sicurezza e così per un 

totale di €  582.854,65  oltre IVA al 10% pari a  € 58.285,46. e così per un importo complessivo  comprensivo 

di IVA (10 %) pari a  € 641.140,11;    

 
Visto il provvedimento sindacale PS. n. 50/150/2015 del 27/11/25015 con il quale è stato conferito, con 
decorrenza dal 01/12/2015, all’Arch Carmine Mastromarino l'incarico di Direzione del Settore Lavori Pubblici 
e successivo provvedimento PS n. 50/152/2016 del 21/06/2016; 
 
Dato atto che il R.U.P., individuato nel Dirigente Settore Lavori Pubblici Arch. Carmine Mastromarino, ha 
attestato la regolarità del procedimento istruttorio; 
 
Vista e richiamata la normativa di seguito riportata: 

• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;  

• D.Lgs. n. 267/2000;  

• Statuto Comunale; 

• Regolamento di contabilità; 

• Regolamento sui contratti pubblici; 
 

DETERMINA 
 

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

di approvare il verbale di gara, come da copia in atti, con  cui è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto 
in oggetto, con un ribasso del 12.71%  al Raggruppamento temporaneo d’Impresa (RTI) Campana 
Costruzioni srl (capogruppo) via G. Bargnani 21  25135 Brescia –  tel 030.3365764- 030.2350010 Fax: 
+39.030.3365763 - P.I. 01507260170 e Diesse Electra Spa ( mandante) Via Industriale, 42  25016 Ghedi 

(BS) Tel 030 9058611 Fax 030 9058624, P.IVA/C.F. 01708720170 per l’importo di € 562.854,65  al quale 

deve essere aggiunto l’importo di € 20.000,00 per oneri della sicurezza e così per un totale di €  582.854,65  

a cui deve essere aggiunta l’aliquota IVA al 10% pari a € 58.285,46  e così per un importo complessivo 

comprensivo di IVA (10 %) pari a € 641.140,11; 

 
di aggiudicare in via definitiva al Raggruppamento temporaneo d’Impresa (RTI) Campana Costruzioni srl 
(capogruppo) via G. Bargnani 21  25135 Brescia –  tel 030.3365764- 030.2350010 Fax: +39.030.3365763 - 
P.I. 01507260170 e Diesse Electra Spa ( mandante) Via Industriale, 42  25016 Ghedi (BS) Tel 030 
9058611 Fax 030 9058624, P.IVA/C.F. 01708720170 i lavori di  “Integrazione funzionale tra Palazzo del 
Podesta’ e Palazzo della Ragione, relativa connessione tra la Casa dell’Arte e la Sala della Musica, 

riqualificazione impianti – Lotto 1” per l’importo di € 562.854,65 al quale deve essere aggiunto l’importo di € 

20.000,00 per oneri della sicurezza e così per un totale di €  582.854,65  a cui deve essere aggiunta 

l’aliquota IVA al 10% pari a € 58.285,46  e così per un importo complessivo comprensivo di IVA (10 %) pari a 

€ 641.140,11; 

 

di approvare a seguito dell’aggiudicazione il seguente nuovo quadro economico rimodulato: 
 

A) IMPORTO SOMMINISTRAZIONI  EURO EURO 
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Importo lavori progetto esecutivo  644.810,00  

Ribasso offerto in sede di gara - 12,71% -81.955,35   

A.1) IMPORTO NETTO LAVORI   562.854,65  

Oneri attuazione Piani Sicurezza non soggetti a ribasso 20.000,00  

A.2) TOTALE LAVORI CONTRATTO   582.854,65 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE    

Spese per lavori complementari e/o in economia 90.150,88  

Spese indagini materiali e componenti edilizie 5.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa                                    65.644,40  

Accantonamento per Incentivo attività Tecniche art. 113 
DLGS 50\2016 

13.296,20  

Spese tecniche CNAPAIA 4% e IVA 22% inclusa 50.000,00  

Spese per pubblicità e notifiche  1.500,00  

Spese per indagini e collaudi IVA 22% inclusa 30.150,40  

IVA su lavori all'aliquota del 10%   58.285,47  

Allestimento della sala, IVA e spese tecniche incluse 303.118,00  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 
dell'AMMINISTRAZIONE 

617.145,35 617.145,35 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 
(A+B) 

  1.200.000,00 

 
di impegnare a favore del Raggruppamento temporaneo d’Impresa (RTI) Campana Costruzioni srl 

(capogruppo) e Diesse Electra Spa ( mandante) l’importo di € 562.854,65  al quale deve essere aggiunto 

l’importo di € 20.000,00 per oneri della sicurezza e così per un totale di €  582.854,65  oltre IVA al 10% pari 

a  € 58.285,46. e così per un importo complessivo  comprensivo di IVA (10 %) pari a  € 641.140,11  

imputandola ai seguenti capitoli:    

 
 

cod.inv. Bilancio/ 
Esigib, 

capitolo Art.  Cdr Cdg Miss Progr. Conto 
finanz. 

importo 

2016OOPP10 2017 201027 
interventi 
straordinari 
Palazzo 
della 
Ragione 

01 P055 P029 05 01 U.2.02.01
.10.008 

600.000,00 

 2018 201027  01 P055 P029 05 01 U.2.02.01
.10.008 

  41.140,11 

 
 
 

 
 Esigibilità 2017 Esigibilità 2018 Totale  

 600.000,00 41.140,11 641.140,11 

 
di accantonare l’importo stimato di € 13.296,20 ai sensi dell’art 113 D.Lgs n. 50/2016 quale incentivo per le 
funzioni tecniche; 
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di autorizzare la consegna d’urgenza sotto le riserve di legge ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per la 
conservazione e tutela del bene vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 come meglio definito nelle motivazioni 
indicate in premessa;  
 
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs. n. 33/2013 e, pertanto, si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line;  
 

di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario; 

 

di riservare a successiva determinazione l’impegno e la liquidazione delle somme a disposizione. 
 
 

Il DIRIGENTE 
MASTROMARINO CARMINE 

(Firmato Digitalmente) 
 


