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Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 12114.12114/2023

Determinazione n. 979 del 07/04/2023

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - 
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E 
COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E PARCHI POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE 
LUNETTA FRASSINO - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL¿ ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) 
DELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II., AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI 
'ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL CENTRO SOCIALE A LUNETTA' - CUP I61B21001760001 - 
CIG 96815056AA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021, pubblicato sulla GURI, serie generale 

n. 56, è definita l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell’art. 1, comma 42) della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- che il Ministero dell’Interno ha pubblicato il D.M. 2 aprile 2021 contenente le modalità ed il modello per la 
presentazione delle istanze di contributo per interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano 
e del tessuto sociale ed ambientale, che non fossero integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o 
privati, con singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, anche ricompresi nell’elenco 
delle opere incompiute;

- con D.G.C. n. 135 del 26/05/2021 è stato approvato l’elenco delle opere di rigenerazione urbana ritenute 
strategiche per la città, dando indirizzo di procedere con la richiesta di contributo a valere sul D.M. 2 aprile 
2021; 

- con richiesta di assegnazione di contributo (prot. 49412/2021 in data 31/05/21) sono state candidate le 
opere inserite in prot. 49412/2021, fra cui quella in oggetto per un costo complessivo di € 2.000.000,00 (di 
cui € 1.859.612,16 richiesti al fondo PNRR e 140.387,84 finanziati con cofinanziamento comunale);

- con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022, è stato assegnato il contributo per l’intervento 
inerente l’abbattimento e ricostruzione del Centro Sociale a Lunetta" per Euro 1.859.612,16 a fronte del 
cofinanziamento comunale di € 140.387,84 per un totale di € 2.000.000,00;

- l’intervento NEXT GENERATION EU -  PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - 
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E 
COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E PARCHI POLICULTURALI DELLA CITTA'  -  QUARTIERE 
LUNETTA FRASSINO- INTERVENTO DI "ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL CENTRO 
SOCIALE A LUNETTA" è attinente  alla Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1  Investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

- il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil 
Implementing Decision - CID) del Consiglio dell’Unione Europa. L’Allegato alla Decisione, con cui vengono 
definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, 
al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE5 
Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale precisa che “L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni 
sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e 
degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto 
del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il 
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riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico 
interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare 
riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive.  Ci si 
aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 
17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle 
misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a 
condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.”

 - lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l’obiettivo M5C2-12 di 300 progetti di  
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il 
secondo trimestre 2026;

-l’opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all’obiettivo della Misura di 
riferimento, come indicato nell’atto d’obbligo e/o candidatura del bando ed ad essa è associato 
all’Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno di 
674,54 (pari a 58 Tep) con cambio di classe energetica della nuova struttura rispetto a quella precedente 
da D a A4, mentre non contribuisce all’obiettivo climatico o digitale come specificato nell’Allegato VI e VII 
del Regolamento UE 2021/241;

- con D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 è stato formalmente accettato il contributo concesso, sono stati approvati 
gli schemi Atto d’adesione e d’Obbligo e conferito mandato al Sindaco per sottoscrizione degli stessi; sono 
stati sottoscritti gli atti d’obbligo dall’Amministrazione comunale, fra cui quello relativo all’Intervento in 
oggetto (prot. 45695 del 09/05/2022);

- sono stati sottoscritti gli atti d’obbligo dall’Amministrazione comunale, fra cui quello relativo all’Intervento in 
oggetto (prot. 45695 del 09/05/2022);

- con la D.G.C. n. 133 del 18.05.2022 è stato approvato ai fini dell’aggiornamento del programma triennale 
lavori pubblici 2022 -2024 lo studio di fattibilità tecnico economica;

- con D.G.C. n. 284 del 09/11/2022 sono stati approvati in linea tecnica gli elaborati del progetto definitivo;
- con D.G.C. n. 22 del 25/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di “Abbattimento e ricostruzione del 

Centro Sociale di Lunetta - CUP I61B21001760001, per l’importo complessivo posto a base di gara pari a 
Euro 1.432.766,45 comprensivo di Euro 86.424,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

- con determinazione n. 453 del 16/02/2023 si è provveduto all’approvazione degli elaborati progettuali da 
porre a base di gara, trasmessi dai tecnici incaricati con nota in data 15/02/2023 prot. n. 17903/2023;

- con determinazione n. 317 del 06/02/2023, è stato dato avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 
c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di indagine di 
mercato tramite  SINTEL di ARIA Regione Lombardia, per l’affidamento dei lavori ad oggetto NEXT 
GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI 
VERDI E PARCHI POLICULTURALI DELLA CITTA ' - QUARTIERE LUNETTA FRASSINO- INTERVENTO 
DI "ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL CENTRO SOCIALE A LUNETTA" CUP 
I61B21001760001, per un importo complessivo presunto di Euro di Euro 1.432.766,45 di cui Euro 
1.346.343,03 per lavori a base d’asta e Euro 86.424,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta ;

- l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 07/02/2023 sulla piattaforma SINTEL (ID 
165017068) all’Albo pretorio e sul profilo istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente 
– Bandi di gara - Aperti – Lavori;

- entro il termine del 20/02/2023 ore 13:00 sono pervenute n. 133 manifestazioni di come risulta dall’elenco 
posto agli atti con prot. riservato n.19266/2023;

- in data 21/02/2023 si sono svolte, a cura del RUP, le operazioni di sorteggio, come da verbale in atti con 
prot. 19700/2023, finalizzate all’individuazione degli operatori sorteggiati a cui inviare la lettera d’invito;

- con successiva Determinazione n. 556 del 28/02/2023  sono stati approvati la lettera di invito, con i relativi 
allegati e l’elenco delle imprese sorteggiate da invitare alla procedura negoziata; 

- in data 02/03/2023, in esecuzione della suddetta Determinazione n. 556/2023, sono stati invitati a 
presentare la propria offerta, tramite SINTEL (procedura negoziata ID 1660960080), i seguenti 13 operatori 
economici:

DENOMINAZIONE CODICE 
FISCALE SEDE

1 COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL 01332730298 VIA CALA’ FORCA, 682 45021- 
BADIA POLESINE (RO) 

2 FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. 01297860205 VIA LIGURIA,76 46051 SAN 
GIORGIO BIGARELLO (MN)

3 MOSCHINI COSTRUZIONI S.R.L 02245630203 VIA LEVADELLO 4/W 46043 
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CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
(MN)

4 TAZZOLI E MAGNANI S.R.L. 00122740350 VIA GANAPINI,27 -4035 
CASTELNOVO DE MONTI (RE)

5 VIERRE COSTRUZIONI GENERALI SRL 04049350236 VIA CARDINAL BEVILACQUA, 11, 
37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)

6 IMPRESA EDILE VIRGILIO GHERARDI S.R.L. 00989900162 VIA RESISTENZA,34 24035 
CURNO (BG)

7 B.M. SCAVI SRL  01668660358 VIA MORRA, 13 42010 TOANO 
(RE)  

8 CAPILUPPI LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO E 
C. 00570220202 VIA VERGA,1070 -46034 BORGO 

VIRGILIO

9 CLEA COSTRUZIONI SRL 04121980280 VIA ROA N. 26/C – 30010 
CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)

10 CONSORZIO CORMA 00697560357 VIA E.BAGNOLI,10/3 27 -4035 
CASTELNOVO DE MONTI (RE)

11 EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L 03443850163 VIA COSTA MURATORI 26/C 
CENATE SOTTO 24069 (BG)

12 MARTINOTTI PREFABBRICATI S.R.L. 02283720205 STRADA FOSSAMANA, 9/A 46100 
(MN)

13 SIER S.R.L. 01602600981 VIA INDUSTRIALE,16-25048 
EDOLO (BS)

VISTO il verbale del seggio di gara, riunitosi in data 20/03/20203, acquisito agli atti con nota prot. n. 
34024/2023, da cui risulta che:
-entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 20/03/2023, indicato nella lettera invito hanno presentato 
offerta n.3 imprese come sotto riportate:

ID OFFERTA DENOMINAZIONE COD. 
FISCALE SEDE FORMA

1 1679048609513 EDIL PF COSTRUZIONI 
S.R.L 03443850163 VIA COSTA MURATORI 26/C 

CENATE SOTTO 24069 (BG) singola

2 1679298397542 VIERRE COSTRUZIONI 
GENERALI SRL 04049350236

VIA CARDINAL BEVILACQUA, 
11, 37063 ISOLA DELLA 
SCALA (VR)

singola

3 1679301866890 SIER S.R.L. 01602600981 VIA INDUSTRIALE,16-25048 
EDOLO (BS) singola

-il Presidente durante l’esame delle Buste amministrative, ai sensi dell’art. 83, comma 9) del D.Lgs n. 
50/2016 ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti della Ditta SIER S.R.L e dopo aver verificato la 
documentazione amministrativa presentata ha disposto l’ammissione di tutti i 3 concorrenti alla successiva 
fase di apertura dell’offerta economica
- i ribassi offerti sono di seguito sottoelencati:

ID OFFERTA DENOMINAZIONE RIBASSO 
%

1 1679048609513 EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L 3,99

2 1679298397542 VIERRE COSTRUZIONI GENERALI 
SRL 7,00

3 1679301866890 SIER S.R.L. 13,13

-il numero di offerte ammesse è inferiore a 5, e pertanto non è stata attivata la procedura di esclusione 
automatica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020;
-la graduatoria provvisoria, pertanto, risulta così composta:

ID OFFERTA DENOMINAZIONE RIBASSO 
%

1 1679301866890 SIER S.R.L. 13,13

2 1679298397542 VIERRE COSTRUZIONI GENERALI 
SRL 7,00
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3 1679048609513 EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L 3,99

-l’ aggiudicatario provvisorio, in attesa delle verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, 
è risultata  la Ditta SIER S.R.L. P.IVA/C.F.01602600981 con sede in Via Industriale,16-25048 EDOLO (BS) 
per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 13,13% (pari ad Euro 176.774,74) di Euro 
1.169.567,59, a cui si aggiungono Euro 86.424,12 per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo 
contrattuale di Euro 1.255.991,70 oltre IVA;

VALUTATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato:
- la regolarità del procedimento istruttorio, dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della 
vigente disciplina normativa, statutaria e regolamentare;
- la non sussistenza nei propri confronti di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di interesse, così come 
previsto dell’art 6-bis della Legge n. 241/1990; 
- dato atto della tipologia dei lavori, del computo metrico posto a base di gara, dei prezzi di mercato, con i 
conseguenti ribassi applicati agli affidamenti relativi a lavorazioni analoghe, la congruità del ribasso offerto 
dalla ditta SIER S.R.L. P.IVA/C.F.01602600981 pari al 13 % offerto 

VISTE:
le verifiche, effettuate tramite il FVOE, depositate agli atti con nota prot. n. 35216/2023, sul possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara, hanno ottenuto esito 
positivo per quanto riguarda:
 regolarità fiscale,
 annotazioni iscritte nel Casellario imprese ANAC,
 certificato del Casellario giudiziale,
 certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato, 
 situazioni risultanti da visura camerale che comportino esclusione (in atti con prot. 19373/2023);

VISTO il Durc regolare ed in corso di validità, acquisito agli atti con prot. 33813/2023;

CONSIDERATO CHE:
- è stata richiesta l’informazione Antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011, tuttora in fase 
istruttoria (richiesta n. PR_BSUTG_Ingresso_0010405_20230321 in atti al prot .n. 33827/2023);
-  è stata acquisita la dichiarazione di verifica alla Legge n. 68/1999 in merito all’ottemperanza dei 
disabili (PGE n.33785/2023);

ACQUISITA la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 7) della Legge n. 136/2010, in ordine alla 
tracciabilità dei flussi finanziari (in atti con prot. n.  35265/2023);

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare i lavori alla Ditta SIER S.R.L. P.IVA/C.F.01602600981 con sede in Via 
Industriale,16-25048 EDOLO (BS) per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 13,13% (pari ad 
Euro 176.774,75) di Euro 1.169.567,58, a cui si aggiungono Euro 86.424,12 per oneri sicurezza, e quindi per 
un valore complessivo contrattuale di Euro 1.255.991,70 oltre IVA; 

VALUTATO che: 
- il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata, soggetta a registrazione, previa 
presentazione delle garanzie definitive di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini indicati nella 
lettera di invito;
- ai fini della stipulazione si applicano i termini dilatori previsti dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna;
- il corrispettivo sarà determinato a corpo ai sensi dell’art 59, comma 5-bis del D.Lgs n. 50/2016;
- il subappalto, come dichiarato in sede di offerta, è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n 
.50/2016;

CONSIDERATO che, applicando all’importo dei lavori posto a base d’asta (pari ad € 1.346.342,33) il ribasso 
offerto del 13,13 % (pari a Euro 176.774,74) si ottiene l’importo di Euro 1.169.567,59, a cui si aggiungono 
Euro 86.424,12 per oneri sicurezza, per un valore complessivo contrattuale di Euro 1.255.991,70 oltre IVA, il 
quadro economico approvato con D.G.C. n. 22 del 25/01/2023 e Determinazione n° 453 del 16/02/2023, 
viene così rideterminato:
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13,13%
a1) Lavori a corpo 1.180.000,00 1.346.342,33 1.169.567,58
a2) oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso d'asta 60.000,00 86.424,12 86.424,12
1.240.000,00 1.432.766,45 1.255.991,70

b 1) Lavori in economia, e lavorazioni
propedeutiche all'appalto (Iva compresa) 0,00 28.000,00 28.000,00

b 2) Rilievi accertamenti ed indagini 0,00 15.000,00 15.000,00
b 3) Allacciamenti e spostamenti dei pubblici

servizi 6.200,00 57.220,62 57.220,62
b 4) e 

b6)
Imprevisti (max. 10%), revisione prezzi e
somme a disp. 116.856,64 120.696,68 120.696,67

b 5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi 0,00 0,00 0,00

b 7) Spese Tecniche, strumentali e
polizze/assicurazioni per dipendenti 470.783,36 207.215,07 207.215,07

b 7 
bis)

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113
D.lgs.50/16) 24.800,00 28.655,33 28.655,33

b8) Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
Rup e di verifica e validazione 0,00 0,00 0,00

b9) Spese per commissioni giudicatrici 12.400,00 0,00 0,00
b10) Spese per pubblicità, Anac,opere 

artistiche (2%) 4.960,00 5.860,00 5.860,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e

verifiche tecniche previste nel CSA,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico e collaudi/verifiche specialistiche 0,00 111.309,21 111.309,21

b12) Iva (lavori) 124.000,00 143.276,65 125.599,17
b 13) Altre Spese 0,00 0,00
b14) Somme a disposizione a seguito di

ribasso 0,00 0,00 194.452,23
760.000,00 717.233,55 894.008,30

2.000.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00

Importo
Euro

Importo
Euro

Importo
Euro

a) Importo a carico del PNRR (DM 
04/04/2022) 1.859.612,16 1.859.612,16 1.859.612,16

b) Importo a carico del Comune di Mantova 
per Progettazione definitiva (DCC n°34 del 
23/05/2022) 140.387,84 140.387,84 140.387,84

c) Maggiore importo da stanziare a seguito di 
revisione prezzi 150.000,00 150.000,00

2.000.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00

B) Totale Somme a disposizione

TOTALE GENERALE (A+B)

Finanziamento

Totale

Studio di 
fattibilità 

approvato con 
DGC 133 del 
18/05/2022

Euro

Progetto 
esecutivo   

DGC 22 del 
25/01/2023 e 
Det 453 del 
16/02/2023

Euro

A) Totale (a1+a2)

“Progetto finanziato dall’Unione europea (NextGenerationEU) nell’ambito  del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilenza (PNRR) M.5 - C.2 – I2.1 Interventi di Rigenerazione sui 
quartieri di edilizia popolare e collegamento con spazi verdi e poli-culturali della Città."
QUADRO ECONOMICO ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE  DEL CENTRO SOCIALE DI 
LUNETTA 
CUP I61B21001760001 - cod BDAP cod 890 OOPP2021/00033

Presente 
provved.a 
seguito di 

aggiudicaz. 
Def.  con 

ribasso del
A) Opere e forniture a base d'asta

B) Somme a disposizione
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DATO ATTO che l’incremento dei costi dei lavori a base d’asta, dovuto all’aumento dei prezzi rispetto a 
quanto originariamente previsto nello studio di fattibilità,  ammonta ad € 192.766,45 di cui € 42.766,45 
recuperabili con rimodulazione delle somme disponibili e € 150.000,00 da rendere anticipatamente 
disponibili sul bilancio comunale e da richiedere, successivamente, al Governo a rimborso mediante accesso 
al fondo opere indifferibili nuovamente finanziato per l’anno 2023  nella relativa legge di stabilità;

DATO ATTO che:
1.si procederà alla re-imputazione delle spese in sede di riaccertamento ordinario;
2. si procederà alla richiesta per il secondo semestre del fondo opere indifferibili per l’anno 2023 in quanto 
non assegnatari del contributo nel primo semestre 2023;
3. in sede di determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto 2022, sono state accantonate in quota 
parte risorse quale cofinanziamento delle opere nel caso in cui le opere relative non accedano 
all’assegnazione di risorse di cui al fondo opere indifferibili per l’anno 2023 di cui ai commi da 369 a 379 
della legge 29 dicembre n. 197 da integrare nel corso della determinazione dell’avanzo di amministrazione 
2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento di aggiudicazione è coerente rispetto all’obbligo di 
comunicazione/informazione agli offerenti, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
agli oneri di pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura nei termini di cui all’art. 29, commi 1 e 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

VALUTATO che, il presente provvedimento è compatibile con quanto previsto nella normativa relativa al 
PNRR e DNSH e conseguenti obblighi per l’Amministrazione al fine di conseguire i finanziamenti assegnati 
ed in particolare viene:
 garantito il rispetto dell’importo stabilito per l’intervento dagli atti legati all’ottenimento del contributo 
di PNRR (come in Atto d’obbligo) pari ad € 2.000.000,00, di cui € 1.859.612,16 con contributo PNRR ed € 
140.387,84 a carico del Comune) a cui si aggiungono € 150.000,00 per il suddetto incremento;
 garantito il raggiungimento del Target di superficie di intervento di mq 2.022 (rispetto ai 2.000 mq 
previsti) di cui 1.040 mq destinati alla costruzione di un nuovo fabbricato costituito da 605 mq di superficie 
coperta e 435 mq di superficie esterna a portico parzialmente coperto (Vedi  elaborato di progetto: Ae 05- 
Planimetria; Ae 06 Pianta);
 dimostrato il risparmio dei consumi energetici pari a 58 in Tep Annui pari a 674,54 Mwh (rispetto ai 
25 Tep previsti pari a 290Mwh) con cambio di classe energetica della nuova struttura rispetto a quella 
precedente da D a A4 (Vedi  elaborato di progetto  D.01.RTI Relazione);
 dimostrata la compatibilità della programmazione di seguito riportata:
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inizio fine
n° 

giorni inizio fine
n° 

giorni Limite  
n° giorni a 

disposizione

1
Progetto di Fattibilità economica 
(Accettazione 
contr./approvazione) 04/05/2022 18/05/2022 14

2 Progetto definitivo 
(affidam.incarico/approvazione)

06/07/2022 09/11/2022 126

3
Progettazione esecutiva 
(affidamento 
incarico/approvazione) 06/07/2022 25/01/2023 203

4

Predisposizione capitolato e 
bando di gara(predisposizione 
elaborati Determina a 
contrattare) 25/01/2023 06/02/2023 12

5

Pubblicazione bando di Gara 
Determina a contrattare 
(Determina a contrattare / 
Pubblicazione bando) 06/02/2023 02/03/2023 24

6
Aggiudicazione (Pubblicazione 
Bando/gara/Det.aggiudicazione 
definitiva) 02/03/2023 18/04/2023 47

7
Stipula contratto 
(aggiudicazione 
definitiva/stipula contratto) 18/04/2023 15/06/2023 58 31/07/2023 46

8 Esecuzione lavori (stipula 
contratto/fine lavori) 31/07/2023 30/07/2024 365

8 
bi
s

Realizzazione del 30% delle 
opere (verifica tramite Sal o 
spese sostenute) 30/07/2023 01/02/2024 186 30/09/2024 242

9 Collaudo (fine lavori/chiusura 
quadro economico) 30/07/2024 26/01/2025 180 31/03/2026 429

Fasi completate Fasi previsteDescrizione Fase

Verifica rispetto a quanto 
previsto dalla norma e 

dall'accordo

rispetto a quanto previsto nel PNRR e nell’atto d’obbligo (prot. 45695 del 09/05/2022) sottoscritto dalla 
Amministrazione Comunale:

- Stipula del contratto di affidamento dei lavori entro 31/07/2023;
- Pagamento del 30% delle opere (verifica tramite i S.A.L. o spese sostenute) entro 30/09/2024;
- Termine dei lavori e trasmissione del Certificato di Collaudo delle opere entro 31/03/2026;

VALUTATO che sono garantiti:
- -il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione 
finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del 
recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. 
(UE) 2021/241 art.22;
- -il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 
art.9);

DATO ATTO che tutte le prestazioni svolte afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza 
(PNRR) oggetto del presente appalto, dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali tra 
l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender 
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

RILEVATO CHE 
- l’art. 47 d.l. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei 
contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo 
presupposto ed altre in sede successiva;
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- il comma 4 dell’art. 47 d.l. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta, l’obbligo di assicurare, 
in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle nuove assunzioni che si 
rendessero necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 
strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile;

RICHIAMATE le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, 
adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le 
Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, con le quali sono state definite le 
modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 d.l. 77/2021;

DATO ATTO CHE, relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, si conferma la 
percentuale del 30% relativamente sia alle assunzioni giovanili che femminili;

VISTE 
- la D.C.C. n. 85 del 21/12/2022 con cui   è stato approvato il Bilancio finanziario anni 2023-2025 e ss.mm.ii. 
e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la D.G.C. n. 3 del 04/01/2023 (immediatamente eseguibile) è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'anno 2023-2025 e ss.mm.ii;
- la D.G.C. n. 30 del 01/02/2023, che ha approvato il Piano Integrato di Attivita' e Organizzazione (PIAO) 
2023-2025;
- la D.G.C n. 72 del 21/03/2023 di approvazione del “Piano Obiettivi Gestionali - Anno 2023”;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (Codice contratti pubblici);
- il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con Legge n. 120/2020
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis) convertito con Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico Enti Locali);
- lo Statuto del Comune;
˗ le Linee Guida Anac n. 4; 
˗ il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed in particolare in particolare gli artt. 183 “Impegno di spesa”, l’art. 107 
relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti e l’art. 147-bis. Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile; 
˗ Il Regolamento di Contabilità e dei Contratti;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
- il PS 50/20/2022 di sostituzione dei Dirigenti;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse, come parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il verbale del seggio di gara, riunitosi in data 20/03/2023, acquisito agli atti con prot. n. 
34024/2023 e la seguente graduatoria:

ID OFFERTA DENOMINAZIONE RIBASSO 
%

1 1679301866890 SIER S.R.L. 13,13

2 1679298397542 VIERRE COSTRUZIONI GENERALI SRL 7,00

3 1679048609513 EDIL PF COSTRUZIONI S.R.L 3,99

DI AGGIUDICARE alla ditta SIER S.R.L. P.IVA/C.F.01602600981 con sede in Via Industriale,16-25048 
EDOLO (BS) per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 13,13% (pari ad Euro 176.774,75) di 
Euro 1.169.567,58, a cui si aggiungono Euro 86.424,12 per oneri sicurezza, e quindi per un valore 
complessivo contrattuale di Euro 1.255.991,70 oltre IVA 10%;

DI RIDETERMINARE il quadro economico, approvato con D.G.C. n.22 del 25/01/2023 e Determinazione 
n°453 del 16/02/2023, secondo gli importi indicati nella tabella riportata in premessa;
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DI IMPEGNARE, a favore della ditta SIER S.R.L. P.IVA/C.F.01602600981 con sede in Via Industriale,16-
25048 EDOLO (BS) la somma complessiva di Euro 1.381.590,87, di cui Euro 125.599,17 per IVA al 10% 
(attività istituzionale/ regime iva split payment), e Euro 1.255,991,70 per lavori imputando la spesa nel 
seguente modo:

Codice 
opera Bilancio/esigibilità Capitolo Art. CdR CdG Missione Programma Conto 

finanziario

890 2023 221225 B106 P059 P029 12 05 U.2.02.01.09.999

Finanziamento: PNRR Contributi in conto capitale dello Stato

DI AUTORIZZARE, come prevede l’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., la 
possibilità di consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi art. 32, comma 8 del D.lgs n. 50/2016;

DI COMUNICARE agli offerenti, in ordine alla presente determinazione di aggiudicazione, nei termini di cui 
all’art. 76, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DISPORRE:
- la stipula del contratto, nel rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 
tramite scrittura privata autenticata, in modalità elettronica, previa costituzione della necessaria garanzia 
definitiva, nonché di adeguata assicurazione come previste dalla vigente normativa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell’apposita sezione dedicata ai 
Bandi di gara dell’Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 
all’albo pretorio;
- la pubblicazione dell’esito della procedura nella sezione dedicata ai bandi di gara dell’Amministrazione 
Trasparente del profilo del committente, sulla piattaforma ANAC tramite l’Osservatorio Regionale Contratti 
Pubblici della Regione Lombardia;

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Finanziario per quanto di competenza

 

IL DIRIGENTE  
Arch. Giovanna Michielin EX PS 50/20/2022
MICHIELIN GIOVANNA / InfoCamere S.C.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


