
Zona Tipo Manufatto Fila Nr Tariffa Totale

Manufatti costruiti da Tea 

spa 1° Ampl. Ponente 

Piano Terra e Primo 

Piano

LOCULI DI PUNTA 4^ 55 2.841,51€      156.283,05€       

Manufatti costruiti da Tea 

spa 1° Ampl. Ponente 

Piano Interrato

LOCULI DI PUNTA 1^ e 2^ 4 2.892,16€      11.568,64€         

Manufatti costruiti da Tea 

spa 1° Ampl. Ponente 

Piano Interrato

LOCULI DI PUNTA 3^ 22 2.685,58€      59.082,76€         

Manufatti costruiti da Tea 

spa 1° Ampl. Ponente 

Piano Interrato

LOCULI DI PUNTA 4^ 51 2.582,28€      131.696,28€       

Manufatti costruiti da Tea 

spa 1° Ampl. Ponente 

Piano Interrato

LOCULI DI PUNTA 5^ 52 2.478,99€      128.907,48€       

Manufatti costruiti da Tea 

spa 1° Ampl. Ponente 
OSSARI Tutte le file 80 464,81€         37.184,80€         

Manufatti costruiti da Tea 

spa Campo Ex '64
TOMBE 10 Posti == 1 24.000,00€    24.000,00€         

Manufatti costruiti da Tea 

spa Campo Ex '60
TOMBE 10 Posti == 4 24.000,00€    96.000,00€         

Manufatti costruiti da Tea 

spa Campo Ex '67 e Ex 

'68

TOMBE 10 Posti == 3 25.000,00€    75.000,00€         
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Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Piano terra

LOCULI DI PUNTA 1^, 2^ e 3^ 4 1.511,65€      6.046,60€           

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Piano terra

LOCULI DI PUNTA 4^ 4 1.432,08€      5.728,32€           

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Piano terra

LOCULI DI PUNTA 5^ 6 1.326,01€      7.956,06€           

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Piano terra

LOCULI DI PUNTA 6^ 9 1.246,44€      11.217,96€         

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Piano terra

LOCULI DI PUNTA 7^ 18 1.166,89€      21.004,02€         

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Sotterranei

LOCULI DI PUNTA 1^, 2^ e 3^ 1 1.352,53€      1.352,53€           

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Sotterranei

LOCULI DI PUNTA 4^ 2 1.272,97€      2.545,94€           

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Sotterranei

LOCULI DI PUNTA 5^ 2 1.272,97€      2.545,94€           

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Piano terra

LOCULI DI FASCIA 5^ 1 1.856,41€      1.856,41€           



Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Piano terra

LOCULI DI FASCIA 6^ 1 1.246,51€      1.246,51€           

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Sotterranei

LOCULI DI FASCIA 1^, 2^ e 3^ 2 2.015,53€      4.031,06€           

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Sotterranei

LOCULI DI FASCIA 5^ 2 1.697,29€      3.394,58€           

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 
OSSARI 1^ - 4^ 2 371,29€         742,58€              

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 
OSSARI 5^ - 8^ 47 344,77€         16.204,19€         

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 
OSSARI 9^ - 14^ 94 238,69€         22.436,86€         

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Tombe con stele 1 posto

TOMBA == 16 15.000,00€    240.000,00€       

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Tombe senza stele 1 

posto

TOMBA == 6 12.500,00€    75.000,00€         

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Cappella 4 Posti

CAPPELLA 

FONTOLAN
== 1

Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Cappelle 1 Posti

CAPPELLA == 3 18.000,00€    54.000,00€         



Manufatti costruiti dal 

Comune di Mantova 

Tombe a terra
TOMBA ==

5 8.500,00€      42.500,00€         

1.239.532,57€    TOTALE GENERALE


