



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

AOO Comune di Mantova c_e897
Prot: 0049272 - 10/05/2023
Class: 6.5
Orig: I UO: LP



11184/2023

**NEXT GENERATION EU – PNRR- RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160/2019 E DPCM 21-01-21”
M5C2 investimento 2.1.
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E
COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA'. QUARTIERE TE BRUNETTI –
AREA TE**

Procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori inerenti nr.7 interventi corrispondenti a nr. 7 lotti funzionali valore complessivo € 6.224.611,46 iva e oneri esclusi, di cui 167.641,28 spese progettazione, euro 5.795.074,61 per lavori ed euro 261.895,57 oneri sicurezza non soggetti a ribasso così costituiti:

- lotto nr. 1 - Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice CUP I61B21001740001-CIG 9535785AB6 euro 625.084,13 di cui euro € 577.851,21 lavori, € 29.232,92 oneri sicurezza ed € 18.000,00 spese progettazione;
- lotto nr. 2 - Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn - Monselice-CUP I65F21000180001 -CIG 95358142A7 - € 784.258,73, di cui € 730.073,75 lavori, € 33.184,98 oneri sicurezza ed € 21.000,00 spese progettazione;
- lotto nr. 3 - Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te – CUP I67H21001150001 CIG 954351775D €555.710,16, di cui € 528.583,67 lavori, €11.416,33 oneri sicurezza ed € 15.710,16 spese progettazione;
- lotto nr. 4 -Riqualificazione Viale delle Aquile- CUP I67H21001160001 -CIG -954355785F - € 300.845,08, di cui euro € 285.319,61 lavori, € 9.680,39 oneri sicurezza ed euro €5.845,08, spese progettazione;
- lotto nr. 5 -Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti -CUP I67H21001170001 -CIG. 9543619B88 - € 469.798,47 di cui € 443.259,69 lavori, € 12.740,31 oneri sicurezza ed € 13.798,47 spese progettazione;
- lotto nr. 6 -Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro CUP I64E21001780001 - CIG 9543648379 - € 2.366.195,27 di cui € 2.235.000,00 lavori, € 69.488,64 oneri sicurezza ed € 61.706,63 spese progettazione;
- lotto nr. 7 -Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE - CUP I64E21001790001 CIG 954368412F - € 1.122.719,62 di cui € 994.986,68 lavori, € 96.152,00 oneri sicurezza ed €31.580,94 spese progettazione.

VERBALE NR. 2 DEL 10.05.2023

Oggi, mercoledì 10.05.2023, alle ore 09:10 presso la sede istituzionale del Comune di Mantova, via Roma 39, si è tenuta la seconda seduta pubblica per l'affidamento dell'appalto integrato in oggetto, presieduta dall'arch. Carmine Mastromarino Dirigente del Settore Lavori Pubblici, RUP del presente affidamento in qualità di Presidente

Assistono in qualità di teste:

- Dott.ssa Barbara Borghi del Settore AA.II. – Ufficio Contratti.
- Dott.ssa Vera Maria Carrero del Settore AA.II. – Ufficio Contratti;

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Vera Maria Carrero.

Nel prosieguo delle operazioni il seggio di gara prende atto che entrambi i concorrenti hanno provveduto

entro il termine perentorio fissato, per le ore 09:00 di oggi 10.05.2023, tramite la piattaforma Sintel, con comunicazioni ID 169000360 e ID 169026233 a trasmettere la documentazione richiesta ai sensi art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

La documentazione prodotta è completa e conforme, entrambi i costituenti raggruppamenti temporanei sono ammessi alla fase successiva di gara.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna alle ore 09:30

Il Rup/ Presidente
Arch. Carmine Mastromarino

Testi
Dott.ssa Barbara Borghi

Dott.ssa Vera Maria Carrero

Segretario verbalizzante
Dott.ssa Vera Maria Carrero