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ART. 1:   OGGETTO DEL CONTRATTO 
L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione pontili e torretta giudici di 

gara presso il campo Canoa/Kajak in località Sparafucile” . 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori sotto le riserve di legge in attesa della 

stipula di contratto. 

 

ART. 2:   AMMONTARE DEI LAVORI 

L'importo complessivo dei lavori a misura e delle provviste comprese nell’appalto è di Euro 

62.474,00, di cui Euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre somme a disposizione 

dell’Amministrazione.  

 

ART. 3:   DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue, salvo più precise 

indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:  

Rifacimento del rivestimento del fabbricato”Torretta giudici di gara”, previa rimozione del 

rivestimento attuale ammalorato; rifacimento della pavimentazione dei pontili previa rimozione e 

smaltimento dell’attuale pavimentazione; sostituzione degli elementi galleggianti dei pontili. 

 

ART. 4:   PAGAMENTI 

Il pagamento dei lavori avverrà in un’unica soluzione ad ultimazione dei lavori previa liberatoria da 

parte degli enti previdenziali e assicurativi. 

 

ART. 5:   ESECUZIONE DEI LAVORI 

L'assunzione dell'appalto oggetto del presente Qauderno Patti e Condizioni implica la conoscenza 

perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari sui lavori pubblici nazionali, regionali, 

provinciali e comunali ma anche di tutte clausole e le condizioni previste nel contratto e in tutti gli 

altri documenti che del contratto fanno parte integrante e che riguardano o che incidono 

sull’esecuzione delle opere, quali, in particolare: 

 la conoscenza del luogo dove debbono eseguirsi i lavori e delle aree adiacenti; 

 il normale andamento meteoclimatico della zona interessata; 

 la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba 

essere allontanata); 

 la possibilità di utilizzare materiali locali idonei in rapporto ai requisiti richiesti; 

 la distanza da cave di prestito; 

 l'esistenza di adatte discariche, anche speciali, per lo stoccaggio dei materiali di risulta; 

 le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e dell’esistenza di discariche 

autorizzate; 

 la disponibilità della mano d’opera, delle attrezzature e finanziaria adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori posti in appalto e necessarie per procedere all'esecuzione secondo 

i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi. 

 La conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul giudizio 

dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera, in relazione alle condizioni da essa offerte 

per l’acquisizione dell’appalto. 

Infine, l’Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità 

degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, 

delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 

condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla 

categoria delle cause di forza maggiore. 
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La ditta appaltatrice assume la piena e diretta responsabilità degli eventuali danni provocati a cose, 

od a terzi, per fatto proprio o dei propri dipendenti. Salvo preventive prescrizioni della D.L., la ditta 

appaltatrice ha la facoltà di decidere l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più 

opportuno per darli finiti nei termini previsti. Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione 

appaltante si riserva in qualsiasi momento di eseguire verifiche e controlli, in modo da poter 

tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Quaderno. 

 

ART. 6:CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI E MODALITÀ ESECUTIVE 

E’ fatto obbligo assoluto di eseguire ogni lavoro nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs 

n. 81/2008 e s.m.i. in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

ART. 7: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO: 

Fanno parte del contratto: 

- il presente Quaderno Patti e Condizioni; 

- la relazione tecnica; 

- il computo metrico estimativo; 

- l’elenco prezzi 

- il POS 

 

ART. 8:   INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 

L’inosservanza delle prescrizioni del presente Quaderno, qualora concreti gravi inadempienze alle 

obbligazioni di contratto darà facoltà all'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto e di 

servirsi di altra ditta per eseguire i lavori necessari, salva l’eventuale rivalsa per le spese sostenute e 

di tutti gli eventuali danni subiti in ragione di tale inadempimento. 

 

ART. 9:   OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto la ditta appaltatrice deve 

osservare nei confronti dei propri dipendenti gli obblighi stabiliti dai contratti di lavoro previsti 

dalla normativa vigente per il tempo e nella località dove si svolgono i lavori. Tutti gli oneri 

d'obbligo per assicurazione infortuni, assicurazione malattie e assicurazioni sociali sono a carico 

della ditta appaltatrice e, per ogni obbligo, la stessa è la sola responsabile delle irregolarità che 

fossero commesse in proposito, sollevando l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze 

civili, penali ed amministrative derivanti da inadempienze. 

 

ART. 10:   ONERI A CARICO DELL’IMPRESA 

Sono a carico della ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa: 

protezione delle parti non soggette alle lavorazioni; 

lo sgombero dei materiali di risulta a rifiuto e la pulizia accurata dell'area soggetta ai lavori al 

termine degli stessi; 

ogni eventuale documentazione tecnica, sulla metodologia d'intervento e sui materiali da impiegare, 

richiesta dalla D.L. 

La redazione del piano operativo di sicurezza relativo all’ambito di autonomia dell’impresa 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 

Sono a carico dell'Amministrazione appaltante le sole spese per l'I.V.A. 

 

ART. 11: CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 103, D. lgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione 

definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta 

in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 

cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
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La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 

intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di 

assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, 

n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con 

particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, del D. lgs 50/2016. La garanzia è 

presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, 

anche limitatamente alla scheda tecnica. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità 

di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, 

da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia  autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del 

certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di 

ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 

spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 

l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene 

con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo 

restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, 

dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di 

sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 

contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 

un quinto dell’importo originario. 
 

 

ART. 12: COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL’IMPRESA 

Ai sensi dell’articolo 103 c. 7 del Dlgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione 

appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 

per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa 

di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di 

emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa 

per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della 

Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad 

emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile 

per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di 

omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai 

successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. 

Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza 

deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: Euro 65.000,00_,  
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di cui:  

partita 1) per le opere oggetto del contratto: Euro _____-_________,  

partita 2) per le opere preesistenti:  Euro ______-________,  

partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro  _______-_______; 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori 

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000. 

Le garanzie di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 

temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo 

coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

 

ART. 13:   DURATA DELL'APPALTO  PENALE PER RITARDO 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in 40 (quaranta) giorni naturali continuativi, 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori. La penale a carico dell'impresa per ogni giorno di 

ritardo nell'ultimazione dei lavori è fissata nell’1 per cento dell’importo contrattuale. La 

corresponsione della penale non esime la ditta dall'obbligo di completare i lavori secondo le norme 

contrattuali. 

 

 

ART. 14:   NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Verrà corrisposto il pagamento relativo al lavoro effettivamente eseguito sino al raggiungimento 

dell’importo offerto. 

 

ART. 15:   NORME ANTIMAFIA 

Ai sensi dell’art. 1 lett. e del DPR 252 del 03/06/1998 il presente appalto non è soggetto alla 

richiesta della documentazione prescritta della normativa antimafia di cui al Dlgs 159/11. 

 

ART. 16:   CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE 

Qualora insorgano contestazioni tra la D.L. e l’appaltatore, in corso dei lavori, si procederà alla 

risoluzione di esse in via amministrativa a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti 

attuativi. 

Le domande ed i reclami dell’appaltatore dovranno essere presentati ed iscritti, a pena di 

decadenza, nei documenti contabili, esclusivamente nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa 

vigente. 

In ogni caso l’appaltatore non potrà rallentare o sospendere l’esecuzione delle opere. 

Qualora le contestazioni e le controversie non vengano risolte in via amministrativa o bonaria, si 

procederà alla loro definizione secondo il disposto dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016. 


