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AREE ED 

OPERE DI 

URBANIZZAZI

ONE

Tipo importo
IVA 

(%)
IVA imp.

contributo 

previdenziale 

4% su spese 

tecniche

totale
contributo di 

costruzione
Scomputi

1 Rotatoria su Strada Ostigliese € 635.464,15 10% € 63.546,41 € 699.010,56

Oneri sicurezza € 31.773,21 10% € 3.177,32 € 34.950,53

Allacciamenti € 25.000,00 10% € 2.500,00 € 27.500,00

TOTALE opere € 692.237,35 € 69.223,74 € 761.461,09

Importo per spese 

tecniche e accessorie

(escluse da scomputo) 

Spese tecniche di progettazione, 

direzione lavori , coordinamento 

sicurezza, collaudi ed accessorie
€ 76.046,41 22% € 16.730,21 € 3.041,86 € 95.818,48

IMPORTO COMPLESSIVO € 768.283,77 € 85.953,95 € 3.041,86 € 857.279,57 € 364.088,90

2 Nuovo tracciato Via Gatti € 447.678,00 10% € 44.767,80 € 492.445,80

Rotatoria intermedia e sottopasso € 326.208,94 10% € 32.620,89 € 358.829,84

Opere accessorie in Strada Formigosa; 

Strada San Martino e Stradello Croce
€ 100.800,00 10% € 10.080,00 € 110.880,00

Verde pubblico a est e a sud (Strada 

Formigosa; Strada San Martino; Stradello 

Croce)

€ 558.250,00 10% € 55.825,00 € 614.075,00

Reti tecnologiche € 401.078,00 10% € 40.107,80 € 441.185,80

Oneri sicurezza € 91.700,75 10% € 9.170,07 € 100.870,82

Allacciamenti € 25.000,00 10% € 2.500,00 € 27.500,00

TOTALE opere € 1.950.715,69 € 195.071,57 € 2.145.787,26

Importo per spese 

tecniche e accessorie

(escluse da scomputo) 

Spese tecniche di progettazione, 

direzione lavori , coordinamento 

sicurezza, collaudi ed accessorie
€ 195.901,49 22% € 43.098,33 € 7.836,06 € 246.835,88

IMPORTO COMPLESSIVO € 2.146.617,18 € 238.169,90 € 7.836,06 € 2.392.623,14 € 1.517.900,00

3

Area per il prolungamento del raccordo 

ferroviario della banchina pubblica a sud

Aree residue ( in parte ex sedime strada 

vicinale a sud per ampliamento banchina 

sud

TOTALE opere

Importo per spese 

tecniche e accessorie

(escluse da scomputo) 
Spese catastali e notarili € 15.000,00 22% € 3.300,00 € 600,00 € 18.900,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 15.000,00 € 3.300,00 € 600,00 € 18.900,00

Viabilità e movimentazione € 2.558.204,50 10% € 255.820,45 € 2.814.024,95

Reti tecnologiche € 3.324.900,00 10% € 332.490,00 € 3.657.390,00

Oneri sicurezza € 294.155,23 10% € 29.415,52 € 323.570,75

Allacciamenti € 100.000,00 10% € 10.000,00 € 110.000,00

TOTALE opere € 6.277.259,73 € 627.725,97 € 6.904.985,70

Importo per spese 

tecniche e accessorie

(escluse da scomputo) 

Spese tecniche di progettazione, 

direzione lavori , coordinamento 

sicurezza, collaudi ed accessorie
€ 628.310,45 22% € 138.228,30 € 25.132,42 € 791.671,17

IMPORTO COMPLESSIVO € 6.905.570,18 € 765.954,27 € 25.132,42 € 7.696.656,86

4 Viabilità € 90.506,90 10% € 9.050,69 € 99.557,59

Reti tecnologiche € 740.050,00 10% € 74.005,00 € 814.055,00

Parcheggi e verde € 4.112.818,00 10% € 411.281,80 € 4.524.099,80

Oneri sicurezza € 247.168,75 10% € 24.716,87 € 271.885,62

Allacciamenti € 50.000,00 10% € 5.000,00 € 55.000,00

TOTALE opere € 5.240.543,65 € 524.054,36 € 5.764.598,01

Importo per spese 

tecniche e accessorie

(escluse da scomputo) 

Spese tecniche di progettazione, 

direzione lavori , coordinamento 

sicurezza, collaudi ed accessorie
€ 514.337,49 22% € 113.154,25 € 20.573,50 € 648.065,24

IMPORTO COMPLESSIVO € 5.754.881,14 € 637.208,61 € 20.573,50 € 6.412.663,25

TOTALE € 15.590.352,26 € 1.730.586,73 € 57.183,83 € 17.378.122,83 € 4.400.130,00 -€ 1.881.988,90

Aree ed 

opere da 

cedere alla 

Provincia
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Importo per opere

Aree ed 

opere da 

cedere al 

Comune

Importo per opere

Dirittti di 

escavazione  

(art. 15 della 

Convenzione) 

Quota di 

contributo di 

costruzione per 

opere di 

urbanizzazione 

primaria  (art. 7 

della 

Convenzione) 

Aree ed 

opere da 

cedere 

all’Autorità 

Portuale

Aree ed 

opere 

asservite 

all’uso 

pubblico  

Lotti A e B

Aree ed 

opere 

asservite 

all’uso 

pubblico 

Lotto C

Importo per opere

Importo per opere

Importo per opere

N.B.  
1) Ai sensi dell’art. 7 c. 7.4 della Convenzione lo scomputo relativo alle opere di urbanizzazione e/o servizi è ammesso solo  per l’esecuzione delle opere  
2) Ai sensi dell’art. 13.1 e 13.2 della Convenzione, la garanzia da prestare nei confronti del Comune per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione del comparto sia pubbliche che asservite all’uso 
pubblico comprende costi di costruzione, iva,  spese tecniche e spese per allacciamenti  
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TABELLA DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

ART. 16-19 DPR 380/2001 

ART. 43 LR 12/2005 

 
N° Tipologia contributo Lotto A Lotto B Lotto C Totale 

1 Oneri di 
urbanizzazione 
primaria 

Mq. 67.500 x    
€ 10,20 =               
€ 688.500,00 

Mq. 32.500 x     
€ 10,20 =                
€ 331.500,00 

Mq. 13.000 x     
€ 38,30 =                
€ 497.900,00 

€ 1.517.900,00 

2 Oneri di 
urbanizzazione 
secondaria 

Mq. 67.500 x    
€ 10,20 =             
€ 688.500,00 

Mq. 32.500 x     
€ 10,20 =                
€ 331.500,00 

Mq. 13.000 x     
€ 25,50 =                
€ 520.000,00 

€ 1.540.000,00 

3 Smaltimento rifiuti Mq. 67.500 x    
€ 5,10 =                
€ 344.250,00 

Mq. 32.500 x     
€ 5,10 =                 
€ 165.750,00 

 € 510.000,00 

4 Contributo sul costo 
di costruzione 

  Mq. 13.000 x 
€/mq.958,00 (1) 
x 5% =                    
€ 622.700,00 

€ 622.700,00 

5 Maggiorazione 5%  
oneri di 
urbanizzazione 
primaria (non 
soggetta  a 
scomputo) 
(2) 

€ 688.500,00 x 
5% =  
€ 34.425,00 

€ 331.500,00 x 
5% = 
€ 16.575,00 

€ 497.900,00 x 
5% = 
€ 24.895,00 

€ 75.895,00 

6 Maggiorazione 5% 
oneri di 
urbanizzazione 
secondaria  (2) 

€ 688.500,00 x 
5% =  
€ 34.425,00 

€ 331.500,00 x 
5% = 
€ 16.575,00 

€ 520.000,00 x 
5% = 
€ 26.000,00 

€ 77.000,00 

7 Maggiorazione 5% 
smaltimento rifiuti (2) 

€ 344.250,00 x 
5% = 
€ 17.212,50 

€ 165.750,00 x  
5% = 
€ 8.287,50 

 € 25.500,00 

8 Maggiorazione 5%  
Contributo sul costo 
di costruzione(2) 

  € 622.700,00 x 
5% = 
€ 31.135,00 

€ 31.135,00 

TOTALE  € 1.807.312,50 € 870.187,50 € 1.722.630,00 € 4.400.130,00 

TOTALE DA SCOMPUTARE € 1.517.900,00 

TOTALE DA VERSARE € 2.882.230,00 

 

(1) Valore da “soglie di attenzione”  Tab. 3 DGC n. 165 del 11/09/2012 

(2) Maggiorazione DGR 22/12/2008 n. 8/8757 

N.B. Viene applicato lo scomputo esclusivamente per la tipologia di contributo 1 : 

oneri di urbanizzazione primaria per € 1.517.900,00 


